
  Príloha č.3 - Návrh Zmluvy o dielo 
 

 

ZMLUVA O DIELO  

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

v platnom znení (ďalej len ZVO) 
(ďalej v texte len „Zmluva“) 

 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
1.1 Objednávateľ: 
Názov:           Obec Kostoľany nad Hornádom 
Sídlo:    Košická ulica č. 34, 044 31 Kostoľany nad Hornádom 
Krajina:    Slovenská republika 
Štatutárny zástupca:  Mgr. Anton Medvec, starosta obce  
IČO:    35 550 091 
DIČ:    2021699295 
Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s.  
Číslo účtu:   SK55 0900 0000 0052 3553 5213  
Telefón:    +421556981052 
E-mail:     obec@kostolany.sk 
Názov projektu:  Modernizácia miestnych komunikácií, obec Kostoľany nad Hornádom 
(ďalej len “Objednávateľ ”) 
 
a  
 
1.2 Zhotoviteľ: 

Názov:    CESTY KOŠICE s.r.o. 
Sídlo:    Mlynská 28, 040 01 Košice 
Štatutárny orgán:  Ladislav Erdélyi – konateľ spoločnosti 
Zapísaná v:   Obchodnom registri Mestského súdu Košice, Oddiel : Sro, vložka č. 30906/V 
IČO:    46897992 
DIČ:    2023631049 
IČ DPH:    SK2023631049 
Bankové spojenie:  UniCredit Bank Slovakia, a.s. 
Číslo účtu:   IBAN: SK05 1111 0000 0013 5705 0005 
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: 
a) zmluvných:  Ladislav Erdélyi – konateľ spoločnosti 
b) technických:   Ing. Stanislav Jančík – prokurista spoločnosti 
Číslo telefónu:  +421 905 281 372 
Email:    cesty@cestykosice.sk 
(ďalej len “Zhotoviteľ”) 
 
Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej aj ako „zmluvná strana“ alebo „zmluvné strany“ vo všetkých gramatických 

tvaroch sa dohodli na uzavretí tejto Zmluvy o dielo (ďalej aj „ZoD“).  
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PREAMBULA 

 

2.1 Predmet zákazky - predmet Zmluvy - stavebné práce (ďalej aj ako „dielo“) bude financovaný zo 
zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Programu Slovensko 2021 – 
2027, štátnym rozpočtom a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.  

2.2 Zmluvné strany záväzne vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si 
požadovanú súčinnosť pri plnení predmetu tejto Zmluvy, pri realizácii diela. 

2.3 Túto Zmluvu o dielo uzatvára Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako 
úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky Modernizácia miestnych 
komunikácií, obec Kostoľany nad Hornádom ako výsledok verejného obstarávania – podlimitná 
zákazka podľa § 110 zák. č. 343/2015 Z.z. Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany v súlade výzvou 
na predloženie cenovej ponuky a jej prílohami, v súlade s vysvetleniami súťažných podkladov 
a súvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetľovaniu došlo, a v súlade s predloženou cenovou 
ponukou úspešného uchádzača - Zhotoviteľa. 

 
PREDMET ZMLUVY 

 

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy o dielo sú stavebné práce – realizácia diela 
s názvom Modernizácia miestnych komunikácií, obec Kostoľany nad Hornádom. 
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v zložení: SO 01 MK na ul. Južná, SO 02 MK 
na ul. Západná, SO 03 MK na ul. Hrubečská v k.ú. Kostoľany nad Hornádom, podľa špecifikácie 
uvedenej v prílohe výzvy a za podmienok uvedených vo výzve a jej prílohách. 
Jedná sa o poškodené miestne komunikácie v katastri obce Kostoľany nad Hornádom. Jedná sa 
o poškodený úsek vozovky s početnými výtlkmi. Cesty vykazujú poruchy vo forme rozpadu obrusnej 
vrstvy, priečnych a pozdĺžnych trhlín a výtlkov. 
Na miestnej komunikácii sa zrežú krajnice, začiatok a koniec úseku sa vyfrézuje pre napojenie na 
existujúce komunikácie. V miestach zalomených krajníc a rozpadu vozovky sa zrealizuje výmena 
podložia. Výtlky a nerovnosti vozovky sa odstránia vyrovnávacou asfaltovou vrstvou v hrúbke 20 – 
60mm. Pred pokládkou asfaltových vrstiev sa vozovka vyčisti a aplikuje sa asfaltový postrek. Pri 
vjazdoch sa zrealizuje z vrstvy asfaltu plynulý prechod od pozemkov smerom k vozovke v šírke 
nespevnenej krajnice. Zrealizujú sa štrkové krajnice. 

3.2 Predmet Zmluvy - dielo, jeho rozsah a špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 1 ZoD - Ocenený Výkaz 
výmer stavebných prác pre Modernizácia miestnych komunikácií, obec Kostoľany nad Hornádom 
(rozpočet), ktorý bol vyhotovený úspešným uchádzačom - Zhotoviteľom (ďalej ako „Príloha č. 1 
ZoD“), ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy o dielo. 
Predmet Zmluvy - dielo, jeho rozsah a špecifikácia, je plne určený v Prílohe č. 1 ZoD a daný 
dokument je rozhodujúci a záväzný pre stanovenie rozsahu a špecifikácie stavebných prác - diela. 

3.3 Dielo bude realizované v rozsahu a poľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 ZoD, podporne tiež 
podľa Projektovej dokumentácie stavby a podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve, ktoré 
definujú požiadavky na realizáciu diela a podmienky pri realizácií diela. 

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy – dielo podľa podmienok 
dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve a to najmä:  

- podľa technickej špecifikácie (určenej v Prílohe č. 1 ZoD) 
- v lehote určenej v tejto Zmluve, 
- podľa oceneného výkazu výmer stavebných prác pre Modernizácia miestnych komunikácií, obec 

Kostoľany nad Hornádom, predloženého úspešným uchádzačom – Zhotoviteľom (Príloha č. 1 
ZoD); 

- bez rozporu s cenovou ponukou predloženou vo verejnom obstarávaní, na základe ktorej bol 
vyhodnotený a vybraný Zhotoviteľ ako úspešný uchádzač a bol vyzvaný na uzavretie tejto Zmluvy 
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a na plnenie predmetu Zmluvy – realizáciu diela podľa podmienok a požiadaviek uvedených 
v Zmluve. 

3.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, 
že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, že má odbornú kvalifikáciu, 
ktorá sa viaže k plneniu predmetu Zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými 
znalosťami, ktoré sú k realizácii diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a že doklady 
a dokumenty ním poskytnuté boli vyhotovené v súlade s úplným oboznámením sa s predmetom 
Zmluvy a boli vyhotovené úplne a kompletne.  

3.6 Zhotoviteľ bude povinný výkon prác časovo prispôsobiť chodu a prevádzkovému režimu 
Objednávateľa.  

3.7 Uzavretím tejto Zmluvy zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii 
predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami, pričom sa zaväzujú poskytnúť si 
vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy. 

 

 
KVALITA PREDMETU ZMLUVY 

 
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať a dodať predmet Zmluvy - dielo, bez vád a nedostatkov brániacich 

jeho riadnemu užívaniu, na ktorý je predmet Zmluvy - dielo určené a za ktorým sa dielo realizuje 
a to v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto Zmluve. 

4.2 Pri realizácii diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a slovenskými 
technickými normami, v súlade s oceneným výkazom výmer stavebných prác stavby (Príloha č. 1 
ZoD) a je viazaný pokynmi Objednávateľa. 

4.3 Zhotoviteľ pri realizácii diela nepoužije materiály, o ktorých je v čase jeho použitia známe, že sú 
škodlivé.  

4.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi a prílohami tejto Zmluvy, ktoré mu 
boli Objednávateľom poskytnuté a zároveň ktoré boli súčasťou ponuky úspešného uchádzača – 
Zhotoviteľa, a s ktorými sa spája realizácia diela a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby – 
realizácie diela si nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok, okrem zmien, ktoré 
sú uvedené v tejto zmluve a ktoré sú prípustné v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, ak to bude 
počas realizácie diela nevyhnutné a pokiaľ sa na daných zmenách zmluvné strany dohodnú.  

4.5 Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady v rámci postupu zadávania zákazky boli 
postačujúce a úplne na vyhotovenie cenovej ponuky a požadovaných príloh, na základe ktorej bol 
vyhodnotený ako úspešný uchádzača a tieto boli dostatočné na vyhotovenie oceneného výkazu 
výmer stavby – rozpočtu stavby a stanovenie ceny za všetky položky a ceny za predmet zákazky 
úspešným uchádzačom a sú dostatočné a presné na realizáciu kompletného diela. 

4.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou 
starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto 
Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

 

 
    CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
5.1 Cena za vykonanie diela podľa podmienok tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán 

v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov, podľa rozpočtu tvoreného jednotlivými položkami, podľa oceneného výkazu 
výmer stavby –rozpočet stavby ktorý tvorí predmet zákazky a to podľa Prílohy č. 1 ZoD a ktorý tvorí 
nedeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. 
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5.2 Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za dielo – cena za Modernizácia miestnych 
komunikácií, obec Kostoľany nad Hornádom spolu.  
Cena diela bez DPH:     309.906,17 EUR 
DPH 23%:       71.278,42 EUR 
Celková cena diela s DPH:     381.184,59 EUR 
Celková cena diela s DPH slovom: tristoosemdesiatjedentisícstoosemdesiatštyri EUR a 59 centov 
59/100 EUR 

5.3 Cena diela uvedená v bode 5.2 tohto článku Zmluvy je doložená oceneným výkazom výmer 
stavebných prác - rozpočtom stavby, ktorý tvorí Prílohu č. 1 ZoD.  

5.4 Ak zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu vykonávania predmetu Zmluvy, realizácie diela, sa 
stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy 
nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH. 

5.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať, nárokovať si alebo domáhať sa zvýšenia ceny diela 
s výnimkou dôvodov podľa príslušných bodov tohto článku Zmluvy.  

5.6 Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie ceny diela, ktoré by mohlo nastať z dôvodu vzniku vlastných 
(Zhotoviteľových) chýb alebo chýb jeho subdodávateľov, jeho nedostatočnej koordinácie pri 
realizácii diela, pri kontrole realizácie diela alebo v dôsledku vlastného omylu pri ocenení predmetu 
Zmluvy alebo pri samotnej realizácií diela.  

5.7 Zmluvná cena sa dohodou zmluvných strán môže zmeniť v prípade, ak:  
- dôjde v priebehu realizácie diela k zmenám sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovažuje 

skutočnosti, že sa Zhotoviteľ v priebehu realizácie diela stal platcom DPH), 
- dôjde k prácam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Ocenenom Výkaze výmer stavby – rozpočtu stavby 

(Príloha č. 1 ZoD), určujúcom rozsah a opis predmetu zákazky – predmetu Zmluvy) a realizácia 
týchto prác naviac sa vyžaduje pre riadne uskutočnenie diela v rozsahu určenom v Prílohe č.1 ZoD, 
pre účely na ktoré je dielo určené a ktorých potrebu Objednávateľ v čase vyhláseného verejného 
obstarávania nemohol predvídať a ktorých potreba vyplynula až pri samotnej realizácií diela 
a tieto práce naviac neboli predmetom tejto Zmluvy a neboli zahrnuté v určenom rozsahu 
predmetu zákazky podľa Prílohy č. 1 ZoD a rovnako ani potrebu realizácie týchto prác naviac 
nemohol predvídať pred uskutočnením samotnej realizácie diela ani Zhotoviteľ.  

5.8 K zmene ceny môže dôjsť okrem dôvodov uvedených podľa bodu 5.7 tohto článku Zmluvy aj na 
základe nasledovných skutočností : 
a) z titulu zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, a to o sumu zodpovedajúcu rozdielu 
medzi výdavkami pred takým zvýšením a po takomto zvýšení, a to vo vzťahu k tým jednotkovým 
cenám za stavebné práce alebo služby, ktorých sa takáto zmena týka, 
alebo 
b) z titulu zvýšenia preukázateľných nákladov Zhotoviteľa z dôvodov vyplývajúcich 
z legislatívnych zmien (zvýšenie povinných príplatkov – napr. za nočnú prácu, prácu nadčas, 
zvýšenie príspevku na stravovanie, zavedenie povinných príspevkov na iné zamestnanecké benefity 
a pod.), pričom tieto zmeny cien jednotlivých položiek predmetu zákazky a ceny celkom za predmet 
zákazy sa považuje za zmenu zmluvy, ktorá si nebude vyžadovať počas trvania Zmluvy potrebu 
nového verejného obstarávania a ku ktorej môže dôjsť ku dňu nadobudnutia účinnosti citovaných 
dôvodov, ktoré takúto zmenu vyvolali. 

5.9 Zmluvná cena môže byť zvýšená len o cenu naviac prác, ktoré vznikli na základe dôvodov uvedených 
v bode 5.7 a 5.8 tohto článku zmluvy, pričom spôsob určenia ceny naviac prác je v zmysle tejto 
Zmluvy určený nasledovným spôsobom:  

5.10 Zhotoviteľ nacení naviac práce nasledovne:  
- položky naviac prác, ktorých jednotkové ceny sa nachádzajú v predloženom ocenenom výkaze 

výmer stavby – rozpočte stavby, ktorý tvorí Prílohu č. 1 ZoD, tejto Zmluvy, a ktorý bol vyhotovený 
a predložený v cenovej ponuke predloženej Zhotoviteľom v postavení uchádzača, na základe 
ktorého bol Zhotoviteľ vyhodnotený ako úspešný uchádzač a na základe čoho bola dohodnutá 
zmluvná cena v zmysle tejto Zmluvy, musia byť nacenené podľa tohto oceneného výkazu výmer, 

- položky naviac prác, ktoré sa nenachádzajú v predloženom ocenenom výkaze výmer stavby – 
rozpočte stavby, ktorý tvorí Prílohu č. 1 ZoD tejto Zmluvy, budú nacenené podľa programu 
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CENKROS, jeho aktuálnej verzii platnej ku dňu uplynutia lehoty na predloženie ponuky 
v predmetnom verejnom obstarávaní. Pri nacenení týchto položiek podľa programu CENKROS sa 
vylučuje, aby došlo v programe CENKROS k zmene základného nastavenie kalkulačného vzorca, 
priamych nákladov obsahujúcich najmä mzdy, stroje a materiál a nepriamych nákladov 
obsahujúcich najmä ceny za výrobnú réžiu, správnu réžiu, zisk a odvody. Zhotoviteľ nesmie 
vykonať v programe CENKROS zmeny alebo úpravy, ktoré by mu umožnili zvýšenie konečnej ceny 
za vykonané stavebné práce oproti základnému nastaveniu.  

5.11 Zhotoviteľ najmenej 3 (tri) pracovné dni pred uskutočnením prác naviac predloží ocenený výkaz 
výmer položiek prác naviac na odsúhlasenie ceny prác naviac Objednávateľovi, ktorý si vyhradzuje 
právo na odsúhlasenie/neodsúhlasenie nacenenia naviac prác Zhotoviteľom navrhovaného 
oceneného výkazu výmer položiek tvoriacich naviac práce.  

5.12 Objednávateľ si vyhradzuje právo nesúhlasiť s navrhovaným rozpočtom oceneným výkazom výmer 
stavebných prác tvoriacich naviac prác, ak daný rozpočet a navrhovaná cena prác naviac nebol 
vyhotovený v súlade so spôsobom určeným na tvorbu ceny pre práce naviac uvedeným v tejto 
Zmluve. Zhotoviteľ je v danom prípade povinný upraviť daný rozpočet a oceniť príslušne položky 
prác naviac podľa pokynov Objednávateľa a v súlade s touto Zmluvou. 

5.13 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len skutočne vykonané naviac práce, a to podľa rozpočtu, ktorý 
bol vyhotovený v súlade s podmienkami pre ocenenie položiek prác naviac. 

5.14 V prípade, ak v priebehu realizácie diela –plnenia predmetu zmluvy dôjde k zníženiu rozsahu prác 
– k menej prácam, zmluvná cena bude znížená o cenu týchto menej prác, ktorá bude vyčíslená 
podľa cien položiek týchto menej prác uvedených v predloženom ocenenom výkaze výmer 
stavebných prác stavby, ktorý tvorí Prílohu č. 1 ZoD tejto Zmluvy a ktorý bol vyhotovený 
a predložený v cenovej ponuke predloženej Zhotoviteľom, na základe ktorého bol Zhotoviteľ (v 
postavení uchádzača) vyhodnotený ako úspešný uchádzač a na základe čoho bola dohodnutá 
zmluvná cena v zmysle tejto Zmluvy, všetko však po odsúhlasení Objednávateľom, pričom hodnota 
týchto menej prác bude odpočítaná od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle zmluvy. 

5.15 Práce naviac a menej práce sa môžu uskutočniť výhradne na základe odsúhlasenia Objednávateľa 
a to formou písomných dodatkov, pričom ich uzatvorenie podlieha splneniu zmluvných podmienok 
a riadi sa ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a príslušnými podmienkami poskytovateľa 
finančných prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vzťahu 
k financovaniu predmetu Zmluvy. 

5.16 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym 
predpisom v dobe zdaniteľného plnenia. 

5.17 Cena za dielo je určená v tejto Zmluve v bode 5.2 tohto článku Zmluvy a v Prílohe č. 1 ZoD. Zmluvné 
strany vyhlasujú, že Príloha č. 1ZoD je určujúca pre Cenu za dielo, je to dokument úplný a záväzný 
a k jeho zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, 
ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a v súlade so zmluvnými podmienkami. 

5.18 Zmluvná Cena za dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu diela (Modernizácia miestnych 
komunikácií, obec Kostoľany nad Hornádom) v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniu 
a odovzdaniu diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia 
staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia a pod.), dopravných nákladov na stavenisko i mimo, cla, 
poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti 
a poriadku na stavbe a priľahlých používaných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj 
náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu a pod. ak sú dané náklady spojené priamo s plnením 
predmetu Zmluvy – realizáciou diela. 

5.19 Zhotoviteľ vyhlasuje, že dohodnutá zmluvná cena diela je s ohľadom na všetky okolnosti a rozsah 
diela primeraná a že akceptuje všetky podmienky tejto Zmluvy spojené s možnými zmenami podľa 
tohto článku Zmluvy. 

5.20 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú Cenu za dielo, ktorá je vypočítaná a dohodnutá 
v súlade so Zmluvou vo výške uvedenej v tomto článku Zmluvy a v lehotách určených v tejto 
Zmluve. 

5.21 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah 
a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č. 1 ZoD. 
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5.22 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác priebežne za 
skutočne vykonané práce štyrmi faktúrami riadne vystavenými Zhotoviteľom. Prvá faktúra bude 
Zhotoviteľom vystavená po zrealizovaní minimálne 25% objemu stavebných prác v závislosti na 
zmluvnú cenu diela. Druhú faktúru Zhotoviteľ vystaví po skutočnom zrealizovaní 50% objemu 
stavebných prác na Diele v závislosti na zmluvnú cenu Diela. Tretiu faktúru Zhotoviteľ vystaví po 
skutočnom zrealizovaní 75% objemu stavebných prác na Diele v závislosti na zmluvnú cenu Diela. 
Štvrtá a zároveň posledná faktúra bude Zhotoviteľom vystavená po riadnom ukončení realizácie 
stavebných prác a protokolárnom odovzdaní diela bez vád a nedorobkov Objednávateľovi na 
základe odsúhlaseného súpisu vykonaných prác. Prílohou každej faktúry budú podrobné súpisy 
skutočne vykonaných prác za fakturované obdobie dokumentujúce plnenie Zhotoviteľa 
odsúhlasené stavebným dozorom Objednávateľa a Objednávateľom. Zhotoviteľ zašle 
Objednávateľovi dva originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť 
v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry. Platby budú realizované 
bezhotovostným platobným stykom na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.  

5.23 Vystavená faktúra za plnenie a uskutočnenie stavebných prác je splatná do 60 dní od jej 
preukázateľného doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim 
po dni, v ktorom bola príslušná faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena bude 
uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktúry bola 
stanovená primerane k právam a povinnostiam oboch zmluvných strán. 

5.24 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v platnom znení. Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, 
ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to: 

- číslo Zmluvy, 
- označenie diela na ktorý sa vystavená faktúra vzťahuje 
- termín splatnosti faktúry, 
- forma úhrady,  
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať, 
- meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry. 

5.25 Prílohou každého vyhotovenia faktúry bude: 
dodací list – súpis dodaných prác (alebo inak nazvaný dokument, deklarujúci rozsah vykonaných 
prác) za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku počet 
jednotiek, celková cena, odsúhlasený stavebným dozorom alebo poverenou osobou Objednávateľa 
a fotodokumentácia fakturovaných stavebných prác a dodávok ak je to relevantné. Za odsúhlasený 
súpis prác a dodávok sa považuje taký súpis, ktorý je na každej strane označený pečiatkou 
a podpisom Zhotoviteľa, stavebného dozoru alebo oprávnenej osoby Objednávateľa,  

5.26 V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, bude 
vykazovať vady, nebude obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu, Objednávateľ je 
oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa 
charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t. j. prepracovania a doplnenia 
nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti 
opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť od nasledujúceho dňa po jej doručení 
Objednávateľovi podľa tohto článku Zmluvy. 

5.27 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná/vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylne od 
Projektovej dokumentácie stavby a súvisiacej projektovej dokumentácie (Príloha č. 1 ZoD) 
a odchylne od Oceneného výkazu výmer stavebných prác – rozpočet stavby bez písomného príkazu 
Objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí/resp. neodpočíta od 
základnej zmluvnej ceny.  

5.28 Ak Zhotoviteľ vykoná/nevykoná práce bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylne od 
Oceneného výkazu výmer stavebných prác – rozpočet stavby (Príloha č. 1 ZoD) a dojednaných 
zmluvných podmienok na výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni, pokiaľ 
sa nedohodne inak. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ 
na náklady Zhotoviteľa. 
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ČAS PLNENIA 

6.1 Predmet Zmluvy Modernizácia miestnych komunikácií, obec Kostoľany nad Hornádom - v rozsahu 
podľa Oceneného výkazu výmer stavebných prác – rozpočet stavby (Príloha č. 1 ZoD), sa Zhotoviteľ 
zaväzuje dodať/vyhotoviť a dielo realizovať v určenom rozsahu v lehote nasledovne :  

- Modernizácia miestnych komunikácií, obec Kostoľany nad Hornádom - najdlhšie v lehote 6 
kalendárnych mesiacov (slovom „šesť“). 

- Stanovená lehota na plnenie t. j. lehota na uskutočnenie stavebných prác – realizáciu diela, začne 
plynúť od nasledujúceho dňa po prevzatí staveniska Zhotoviteľom, o čom bude vyhotovený 
písomný záznam. 

6.2 Verejný obstarávateľ odovzdá a Zhotoviteľ preberie stavenisko na základe doručenej výzvy 
Objednávateľa a to najneskôr 3 pracovné dni pred určeným termínom na odovzdanie staveniska. 

6.3 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko najneskôr bezodkladne po nadobudnutí účinnosti 
Zmluvy, všetko so zohľadnením poveternostných podmienok vhodných na plnenie predmetu 
zákazky a tak, aby dielo mohol Zhotoviteľ zrealizovať v určenej lehote uvedenej v bode 6.1 tohto 
článku tejto Zmluvy. 

6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v stanovenej lehote uvedenej v bode 
6.1 tejto Zmluvy. Nedodržanie stanovenej lehoty bude považované za podstatné porušenie Zmluvy. 

6.5 Dodržiavanie lehoty určenej na realizáciu diela – stavby podľa bodu 6.1 tejto Zmluvy je podmienené 
riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) 
dohodnutým v tejto Zmluve. 

6.6 V prípade, že Zhotoviteľ mešká s plnením podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane 
Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, 
pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas – 
dodatočnú lehotu plnenia Zmluvy. Po márnom uplynutí tejto dodatočne stanovenej primeranej 
lehoty na plnenie predmetu Zmluvy, realizácie Diela nenastane zo strany Zhotoviteľa náprava, 
môže Objednávateľ uplatniť voči Zhotoviteľovi sankcie a môže uplatniť právo na odstúpenie od 
Zmluvy. 

6.7 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, výrazne nevhodné 
poveternostné podmienky pre riadnu realizáciu stavebných prác bez ohrozenia ich kvality, 
povodeň, zemetrasenie, výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo 
prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno 
rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by 
v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do 
priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ 
oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor 
Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku. 

6.8 O dĺžku lehoty primeranú dobe, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa 
predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu – 
lehoty na dokončenia Diela. Prerušenie realizácie Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného 
odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. 
oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na 
viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch 
ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce 
z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr 
do 5 (päť) pracovných dní, od kedy skončili dôvody prerušenia. 

6.9 V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo 
v Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu 
dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká. 

6.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie 
uvedených nebude technicky možné dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých 
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podmienok v Zmluvne dohodnutej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie 
maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie diela. 

6.11 Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej 
strany, ktorú použil na zhotovenie diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa. 

6.12 Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie realizácie diela, len z dôvodov 
vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania 
vzniku škôd na zdraví a majetku. V prípade prerušenia zhotovenia diela na základe výzvy 
Objednávateľa sa doba zhotovenia diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia diela. 
V prípade prerušenia zhotovenia diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia 
vzniku škody na doposiaľ zhotovenom diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik 
hroziacej škody alebo poškodenia diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za 
dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia diela. 

6.13 Zhotoviteľ akceptuje a berie na vedomie, že Objednávateľ má právo prerušiť realizáciu prác 
v prípade neschválenia resp. krátenia účelových finančných prostriedkov určených na financovanie 
predmetu zmluvy zo strany poskytovateľa, na základe čoho došlo k obmedzeniu zabezpečenia 
finančného krytia predmetu zákazky a to hoci aj z časti, a to bez akýchkoľvek sankcií zo strany 
Zhotoviteľa, a to do schválenia, alebo získania potrebného finančného krytia na financovanie 
celého predmetu zákazky alebo jeho časti, najdlhšie však na 6 mesiacov. 

6.14 Ak nedôjde k zabezpečeniu potrebného finančného krytia na financovanie predmetu zákazky alebo 
jeho časti ani po 6 mesiacoch počas ktorých došlo k prerušeniu realizácie prác z dôvodov 
negatívneho vývoja rozpočtového krytia na financovanie uvedenej investičnej akcie, a to ani pri 
vynaložení maximálneho úsilia Objednávateľa smerujúceho k získaniu finančných prostriedkov na 
financovanie predmetu zákazky alebo časti predmetu zákazky, môže ktorákoľvek zmluvná strana 
odstúpiť od Zmluvy o dielo.  

6.15 Pre odstúpenie od Zmluvy o dielo z dôvodov podľa bodov 6.12 a 6.13 tohto článku platia 
podmienky viažuce sa k ukončeniu Zmluvy odstúpením, uvedené v tejto Zmluve. 

 

 
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY  

 
7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy: 

Predmet zmluvy – dielo sa bude v katastrálnom území obce Kostoľany nad Hornádom.  
Miesto plnenia je presne špecifikované a uvedené v rámci dokumentácie k verejnému 
obstarávaniu, Projektová dokumentácia stavby – PD stavby. 

 

 
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 
Práva a povinnosti Objednávateľa 

8.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy – realizáciu diela v každom 
stupni a čase jeho realizácie. Ak pri kontrole Objednávateľ, alebo ním poverená osoba zistí, že 
Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté 
vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ 
v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má 
Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy. 

8.2 Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jeden krát počas realizácie diela a vždy pred 
plánovaným vystavením konečnej faktúry za realizáciu príslušnú časť stavby zo strany Zhotoviteľa. 
Kontroly organizuje stavebný dozor Objednávateľa alebo ním poverená osoba na základe výzvy 
niektorej Zmluvnej strany. 

8.3 Objednávateľ je povinný uhradiť cenu za riadne zrealizované dielo v stanovenom rozsahu, 
špecifikácií a kvalite a to cenu za dielo dohodnutú v tejto Zmluve. 
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Práva a povinnosti Zhotoviteľa. 
8.4 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu 

Zmluvy. 
8.5 Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky 

a podielom na celkovej realizácii diela v Prílohe č. 3 ZoD Zoznam subdodávateľov a podiel 
subdodávok (ďalej ako „Príloha č. 3 ZoD“), tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť 
subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu 
subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred 
plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ZoVO povinný uvádzať 
aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov 
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky 
a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 
3 ZoD tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych 
údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje 
Objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom 
obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov (o. i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä 

- prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov 
verejného sektora, 

- zabezpečiť splnenie povinnosti podľa písm. i) u každého subdodávateľa a navrhovaného 
subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením 
predmetu tejto zmluvy, 

- oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách 
oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom obstarávaní, údaje 
o predmete subdodávky a podiele subdodávateľ na plnení predmetu zmluvy. 

8.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich 
zamestnanci alebo pracovníci, dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných 
omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. 
Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Zmluvy; 

8.7 Zhotoviteľ je povinný likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi;  
8.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov 

dodržiavali zásady hygieny; 
8.9 Zhotoviteľ je povinný najmenej tri dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že vykonané práce 

budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných prác, ktoré boli zakryté. 
Pri porušené tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly 
a znášať náklady s tým spojené; 

8.10 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
zabezpečovaná prác spojených s výkonom diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR 
č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími 
osobitnými predpismi;  

8.11 Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov 
na pracovisku, kde práce vykonáva; 

8.12 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí 
spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok 
posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú 
spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci; 
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8.13 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých 
môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká 
poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, 
osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce 
preukázať príslušnou dokumentáciou; 

8.14 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú 
vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou; 

8.15 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi určené zákonom MV 
SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so 
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva; 

8.16 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením 
a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním 
predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá práce Objednávateľovi 
a Objednávateľ je povinný ukončené práce prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré 
by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom 
protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter vád alebo nedorobkov, primeranú 
lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak; 

8.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy 
a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste 
vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú 
jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu 
okolitých priestorov; 

8.18 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby práce alebo služby, pre ktoré to vyplýva  
z príslušných predpisov a legislatívy a z podmienok uvedených v tejto Zmluve vo väzbe na obsah 
súťažných podkladov a predloženú ponuku Zhotoviteľa (v postavení uchádzača), vykonával výlučne 
držiteľ príslušného platného oprávnenia.  

8.19 Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ bude mať 
nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- EUR a aj právo odstúpiť od zmluvy; 

8.20 Porušenie povinnosti uvedených v bodoch 8.6, 8.7 a.8.12 sa považuje za podstatné porušenie 
zmluvy a Objednávateľ bude mať právo na zmluvnú pokutu jednorazovo vo výške 1 000,- EUR 
a sankciu za každých 15 dní omeškania s plnením povinností uvedených v bode 8.6, 8.7 a.8.12 a to 
až do odstránenia daného stavu, splnenia si danej povinnosti; 

8.21 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi konečnú faktúru, vystavenú podľa podmienok tejto 
Zmluvy v lehote jej splatnosti, uvedenej v tejto Zmluve, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok 
z omeškania vo výške určenej všeobecne záväznými právnymi predpismi; 

8.22 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, 
resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy; 

8.23 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom 
o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne; 

8.24 Ak Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi poistnú zmluvu podľa bodu 14.4 považuje sa to za 
podstatné porušenie Zmluvy; 

8.25 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne 
písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe. 

 

 
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA, STAVBYVEDÚCI A STAVEBNÝ DENNÍK  

 

9.1 Objednávateľ poveruje osobu vykonávaním funkcie stavebného dozoru:  
Ing. Vladimír Tibenský, osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavebný dozor  
č. 07320*10-21-23-24-25-30* 
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9.2 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie 
diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Viktor Mikloš, osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre 
činnosť stavbyvedúceho č.: 13078*20*. 

9.3 Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, 
je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, 
odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác. 

9.4 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu 
plnenia záväzkov v stavebnom denníku pre každý úsek stavby samostatne tak, ako to ukladá 
Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a pokyny stavebného dozoru predložené 
stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor 
Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch 
pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, 
že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname 
uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu 
Objednávateľa. 

9.5 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do 
stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie diela, a ktoré 
majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, 
rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na 
energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí 
a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe diela. 

 

 
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

 

10.1 Zhotoviteľ bude informovať písomne alebo zápisom v stavebnom denníku pre príslušnú časť stavby 
Objednávateľa o pripravenosti diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. 
Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania diela – príslušnú časť stavby. 

10.2 Objednávateľ prevezme dokončené dielo – príslušnú časť stavby v súlade s touto Zmluvou podľa 
od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela – príslušného úseku stavby, 
ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami 
Zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní 
a prevzatí diela. 

10.3 Objednávateľ prevezme dielo – príslušnú časť stavby len v prípade, že bude zhotovené podľa 
odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne 
slúžilo k určenému účelu.  

10.4 Pripravenosť diela – príslušného úseku stavby, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ 
Objednávateľovi oznámi písomne najneskôr 3 dni pred termínom odovzdania. K oznámeniu 
Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa tohto článku Zmluvy.  

10.5 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky 
doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť diela – príslušnú časť stavby najmä: 

- Príslušnú kópiu časti Stavebného denníka pre príslušnú časť stavby, 
- Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad, 
- Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania diela, pasporty, revízne knihy alebo iné 

dokumenty vyhradených technických zariadení, 
- Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty, 
- Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov, 
- Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými, 
- Doklad o spôsobe likvidácie odpadov, 
- Dokumentácia skutočného vyhotovenia diela nasledovne tlačené vyhotovenie a jedenkrát 

v CD/DVD formáte, 
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- Fotodokumentácia realizácie stavby diela. 
10.6 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v tomto článku, okrem dokladov uvedených v prvej 

odrážke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa dielo – príslušnú časť stavby za 
riadne pripravené k prevzatiu. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť prevzatie diela – 
príslušného úseku stavby.  

10.7 Ak pri odovzdaní a prevzatí diela - príslušnej časti stavby budú zistené vady alebo nedorobky, 
nepovažuje sa príslušná časť diela stavby za riadne vykonanú a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje 
za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté dielo – príslušnú časť stavby 
neprevziať.  

10.8 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania diela – príslušnej časti stavby sa 
rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela – príslušného úseku stavby.  

10.9 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady diela – príslušného úseku stavby, podliehajúce 
záruke (Článok XI.) nie je odovzdaním diela - príslušnej časti stavby dotknutá. 

10.10 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného diela – 
príslušného úseku stavby, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác 
a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania diela 
príslušného úseku stavby, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ 
Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom konania prehliadky. 

10.11 Odovzdanie diela – príslušnej časti stavby sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.  
10.12 Kompletné dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu po 

riadnej realizácií diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj: 
- Kompletný stavebný denník; 
- Iné doklady v kompletnej verzii, pokiaľ boli pri čiastkových preberaniach odovzdané 

nekompletné, alebo je možné ich odovzdať až pri kompletnom odovzdaní diela. 
 

 
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU 

 

11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením 
Článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve. 

11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy – dielo, uvedený v Článku III. tejto Zmluvy v súlade 
s Slovenskými technickými normami alebo európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet 
plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku minimálne 60 mesiacov, 
s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba.  

11.3 Plnenie má vady ak: 
- nie je dodané v dohodnutej kvalite, 
- vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu. 

11.4 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce 
Obchodného zákonníka. 

11.5 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, 
maximálne do pätnástich pracovných dní, Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať vadu do 
pätnástich pracovných dní od jej oznámenia a odstrániť ju najneskôr do jedného kalendárneho 
mesiaca od jej riadneho nahlásenia. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac 
času Zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie 
a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj 
reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi faxom alebo e-mailom a zároveň doplní do 3 
pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie 
faxom alebo e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania faxu alebo e-
mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi. 

11.6 Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu Zmluvy bez 
zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní odo dňa jeho doručenia. Za tým účelom sa Zmluvné 
strany zaväzujú vykonať obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spísať písomný 



Zmluva o dielo  13 z 18 
 

protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, v ktorom dohodnú aj termín 
začatia a ukončenia odstraňovania reklamovaných vád. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby 
bezplatne odstrániť vady predmetu Zmluvy oznámené mu Objednávateľom, a to v termíne 
stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady.  

11.7 Záručná doba diela – príslušnú časť stavby začína plynúť dňom nasledujúcim po dni po dni 
odovzdania diela – príslušnú časť stavby bez vád, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu 
poslednej časti diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení vád a nedostatkov, 
ktoré boli zistené pri preberaní diela – príslušného úseku stavby. Plynutie záručnej doby sa preruší 
dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vád doručením reklamácie. 

11.8 Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú 
možnosť reklamácie zjavných vád zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela – príslušnej časti 
stavby sa nepovažuje za prehliadku diela – príslušnej časti stavby Objednávateľom v zmysle 
ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. 

11.9 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich 
odstrániť na náklady Zhotoviteľa. 

11.10 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí 
Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. 

11.11 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup k úseku, kde sa majú vady diela, zistené 
počas záručnej doby, odstraňovať. 

11.12 Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky 
vady a nedostatky diela – príslušného úseku stavby, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť 
a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo 
použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá. 

11.13 Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených vád v záručnej dobe 
a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude 
realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už 
zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, 
kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátene prác a činností svojich prípadných 
subdodávateľov. 

11.14 Záručná lehota na reklamovanú časť diela – príslušnú časť stavby sa predlžuje o dobu od dňa 
uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma 
Zmluvnými stranami. 

11.15 Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa 
a Objednávateľa prípadne ich právnych zástupcov vykonané vyhodnotenie garančnej prevádzky 
a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie zvolá ktorákoľvek o Zmluvných 
strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.  

11.16 Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny 
k užívaniu a údržbe zhotoveného diela. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, 
nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo 
vadnou údržbou alebo obsluhou. 

 

 
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

 
12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho 

povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.  
12.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola 

Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady 
akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa 
Objednávateľovi vyrubené. 

12.3 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej 
strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody. 
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ZABEZPEČENIE ZÁVӒZKOV 

 
13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený 

uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty 
Objednávateľovi uhradiť:  

- Za nedodržanie termínu dokončenia diela, resp. jeho časti zmluvnú pokutu vo výške 0,2% 
z celkovej Ceny za dielo – príslušnú časť stavby bez DPH za každý začatý kalendárny deň 
omeškania. 

- Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom 
a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných vád v záručnej dobe sa 
Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každý deň omeškania 
Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.  

- V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, 
u pracovníkov Zhotoviteľa podieľajúcich sa na realizácií diela, zmluvnú pokutu vo výške 500,00 
EUR za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie a to aj opakovane pri opakovanom 
zistení daného porušenia. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy. 

- V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy a v prípade podstatného porušenia tejto 
Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 
500,00 EUR za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane. 

- V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa subdodávateľov a osôb zodpovedných za 
riadenie stavby alebo zákazov uvedených v Zmluve sa toto porušenie považuje za podstatné 
porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy a zároveň má nárok na zmluvnú 
pokutu vo výške 0,5% z celkovej hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto 
bode (a to aj opakovane). 

13.2 Odstúpenie od Zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody. 
13.3 Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 

a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné 
odstúpenie od Zmluvy. 

 
POISTENIE 

14.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje že ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska – miesta plnenia realizácie diela 
bude mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku 
Objednávateľa a tretích osôb ktorú by v súvislosti s vykonávaním stavebných prác podľa tejto 
Zmluvy mohol Objednávateľovi spôsobiť sám Zhotoviteľ, príp. ktoré by mohli spôsobiť 
Objednávateľovi tretie osoby (napr. subdodávatelia Zhotoviteľa) na sumu minimálne do výšky 
zodpovedajúcej hodnoty Zmluvnej ceny.  

14.2 Zhotoviteľ je povinný poistenie podľa tohto článku udržiavať po celý čas trvania tejto Zmluvy a túto 
skutočnosť kedykoľvek na požiadanie Objednávateľa, v lehote troch pracovných dní od doručenia 
tejto požiadavky, aj preukázať Objednávateľovi predložením relevantného dokladu preukazujúceho 
splnenie tejto povinnosti. 

14.3 V prípade vzniku poistnej udalosti je Zhotoviteľ povinný ihneď informovať Objednávateľa o poistnej 
udalosti, zabezpečiť všetky dôkazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpečeniu poistného plnenia 
a postupovať v súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou. 

14.4 Zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia 
staveniska kópiu dokladu o poistení zodpovednosti za škody, ktoré by v súvislosti so zhotovením 
prác mohol Objednávateľovi spôsobiť sám, príp. ktoré by mohli spôsobiť Objednávateľovi tretie 
osoby (napr. subdodávatelia) na sumu minimálne do výšky hodnoty zmluvnej ceny za dielo - 
kópiu zmluvy o poistení.  

14.5 Kópia poistenej zmluvy bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako Príloha č.3 ZoD.  
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ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA 

 
15.1 Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené 

v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo 
faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú 
zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na 
adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na nižšie uvedené zodpovedné osoby:  

 
za Zhotoviteľa: 
Pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí: 
titul, meno a priezvisko, funkcia: Ladislav Erdélyi – konateľ spoločnosti 
Tel: + 421 915 980 323 
Email: cesty@cestykosice.sk 
Za technické riešenie:  
titul, meno a priezvisko, funkcia: Viktor Mikloš 
Tel: + 421 903 324 053 
Email: mikloš@cestykosice.sk 

 
za Objednávateľa: 
Pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí: 
titul, meno a priezvisko, funkcia: Mgr. Anton Medvec, starosta obce 
Tel: 055/6981052 
Email: obec@kostolany.sk 
Za technické riešenie: 
titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Vladimír Tibenský, stavebný dozor 
Tel:  
Email:  

 
15.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy 

navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 
Obchodného zákonníka. 

15.3 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie 
sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. 
V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa 
Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory 
vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na 
miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej 
republiky. 

15.4 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, 
ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno 
rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo 
prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce 
zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. 
Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná 
strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. 

15.5 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme 
dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či 
doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanými v zákone o verejnom 
obstarávaní.  

15.6 Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. 
Poskytovateľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj 
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jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto 
Zmluvy vrátane príloh v plnom rozsahu. 

15.7 Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán 
a účinnosť po ukončení kontroly, ak ÚVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo 
mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly 
prijímateľovi. Ak boli v  rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať 
vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie 
navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej 
poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy. 
Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy, nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO 
z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia 
oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že iná ako nadlimitná zákazka nebola na základe 
poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková. 
V prípade ak zmluva medzi Poskytovateľom NFP a Verejným obstarávateľom nebude uzavretá, 
nenadobudne účinnosť alebo následne bude zrušená, Verejný obstarávateľ je oprávnený od tejto 
Zmluvy odstúpiť. 
O nadobudnutí účinnosti Zmluvy bude Objednávateľ informovať Zhotoviteľa písomne do 3 dní 
od nadobudnutia účinnosti Zmluvy. 

15.8 Zhotoviteľ vrátane subdodávateľov je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho 
s poskytnutím služby kedykoľvek počas plnenia predmetu zákazky a v nevyhnutnej dobe aj po 
ukončení zákazky a poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť pri výkone kontroly/auditu. 
Oprávnené osoby sú: 
• Riadiaci orgán / Poskytovateľ príspevku a ním poverené osoby, 
• Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby, 
• Najvyšší kontrolný úrad SR, Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby, 
• Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a ním poverené osoby, 
• Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 
• Osoby  prizvané  orgánmi  uvedenými  v tomto  bode  v súlade  s príslušnými  právnymi predpismi 
SR a EÚ.         .  

15.9 Porušenie povinnosti poskytnutia riadnej a včasnej súčinnosti zo strany Zhotoviteľa sa považuje za 
podstatné porušenie tejto Zmluvy. Ak vznikne Objednávateľovi škoda alebo majetková alebo 
nemajetková ujma z titulu neposkytnutia súčinnosti Zhotoviteľa, uplatni si Objednávateľ jej 
náhradu v plnej výške Objednávateľ u Zhotoviteľa. 

15.10 Verejný obstarávateľ v rámci verejného obstarávania vyžaduje uplatnenie sociálneho aspektu. 
Počas doby realizácie zákazky v prípade, ak zhotoviteľ bude potrebovať navýšiť svoje kapacity 
pre realizáciu danej zákazky, zhotoviteľ v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej 
aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky (Obec Kostoľany nad 
Hornádom). Môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas, (či už dobu určitú, alebo 
neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a pod. 
Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie poskytne objednávateľ zhotoviteľovi potrebnú 
súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu nezamestnaných osôb. Zhotoviteľ je oprávnený 
zamestnať aj iné nezamestnané osoby spĺňajúce vyššie uvedenú podmienku. 
Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie sa preukáže potvrdením príslušného Úradu 
práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení uchádzača do evidencie dlhodobo nezamestnaných. 

 

 
LEHOTA PLNENIA ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU 

 

16.1 Lehota plnenia predmetu zmluvy:  
- Modernizácia miestnych komunikácií, obec Kostoľany nad Hornádom - 6 kalendárnych 

mesiacov a začína plynúť od nasledujúceho dňa po protokolárnom odovzdaní staveniska a jeho 
prevzatí Zhotoviteľom.  
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16.2 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán a to 
ukončením a odovzdaním diela. 

16.3 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných 
strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia 
zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky 
Zhotoviteľa podľa bodu 16.9 tohto článku Zmluvy. 

16.4 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia 
Zmluvy.  

16.5 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä: 
- preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich 

s činnosťou Zmluvných strán; 
- opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy; 
- zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie 

realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa; 
- vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. 

zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;  
- opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, 

v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných 
k užívaniu) a s právnymi vadami, 

- dodanie predmetu Zmluvy alebo samostatných etáp stavby o viac ako 7 dní voči lehotám 
uvedených v bode 6.1 Zmluvy  

- iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy 
16.6 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez 

zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného 
porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní 
svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade 
podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom 
porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné 
porušenie Zmluvy. 

16.7 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy 
druhej Zmluvnej strane. 

16.8 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na 
náhradu škody, nárokov zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia 
Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti 
súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich 
z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu 
Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované. 

16.9 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy: 
- časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva 

vlastníctvom Objednávateľa, 
- Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli 

riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia 
účinnosti odstúpenia od Zmluvy,  

- Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od 
Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Článku V. tejto Zmluvy. 

 

 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
17.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa 

primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne 
záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES. 
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17.2 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy: 
Príloha č. 1 ZoD Ocenený Výkaz výmer stavebných prác (rozpočet) 
Príloha č. 2 ZoD Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok 
Príloha č. 3 ZoD Poistná zmluva stavby – kópia 

17.3 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dva exempláre dostane Objednávateľ a dva 
exempláre Zhotoviteľ.  

17.4 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, 
nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany 
sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné 
ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne 
zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí 
zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

17.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť podľa bodu 15.7 
Zmluvy.  

17.6 Táto zmluva podlieha povinnému zverejňovaniu zmlúv podľa osobitného predpisu.  
17.7 Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy o dielo o tejto 

skutočnosti písomne informovať Zhotoviteľa.  
17.8 Ak nedôjde k nadobudnutiu účinnosti tejto Zmluvy o dielo do jedného roka od nadobudnutia 

platnosti Zmluvy o dielo, môže ktorákoľvek zmluvná strana od Zmluvy o dielo odstúpiť bez nároku 
na náhradu škody alebo iným finančným nárokom ktorejkoľvek zo zmluvných strán voči druhej 
zmluvnej strane.  

17.9 Ak nedôjde k odstúpeniu od Zmluvy o dielo podľa bodu 17.8 Zmluva o dielo po uplynutí jeden a pol 
roka od nadobudnutia platnosti zmluvy o dielo podľa bodu 17.5 Zmluvy, automatický zaniká, bez 
akýchkoľvek nárokov na náhradu škody alebo iných finančných nárokov ktorejkoľvek zo zmluvných 
strán voči druhej zmluvnej strane. 

17.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu 
a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité 
a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného 
a vážneho súhlasu ju podpísali bez výhrad.. 

 

 

 

Objednávateľ:  Zhotoviteľ: 

Kostoľany nad Hornádom, dňa 4.7.2025  V Košiciach, dňa 4.7.2025 

 

 

 

 

...................................................  .............................................................. 
Mgr. Anton Medvec, starosta obce  Ladislav Erdélyi – konateľ spoločnosti 
 


